



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Città Metropolitana di Bologna
Via della Libertà n. 35
Area "Programmazione e Gestione del Territorio"

Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209 - Tel. 051/6638541

Prot. n. 2023/0003116
San Giorgio di Piano, 10/03/2023

**CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (Codice CUP I47H22002540004 – CIG
96630297C9).**

Procedura di gara con negoziazione telematica;

Importo di gara: € 69.241,50 di cui € 67.532,90 per i lavori "a corpo" e € 1.708,60 per oneri di sicurezza, iva esclusa.

ESITO DI GARA

Criterio di aggiudicazione

La gara è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’asta (al netto degli oneri per la sicurezza), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara (art. 95, comma 5), decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.);

Ditte invitate

- 1) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. – Via Provinciale n. 700, Montese (MO)
- 2) COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. S.R.L. – Via Rimembranze n. 6, San Giorgio di Piano (BO)
- 3) KATIK SRL, Via Conti n. 15, Castelmaggiore (BO);

Ditte partecipanti

- 1) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. – Via Provinciale n. 700, Montese (MO)
- 2) COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. S.R.L. – Via Rimembranze n. 6, San Giorgio di Piano (BO);

Ditte ammesse

- 1) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. – Via Provinciale n. 700, Montese (MO)
- 2) COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. S.R.L. – Via Rimembranze n. 6, San Giorgio di Piano (BO);

Atto di Aggiudicazione, Ditta aggiudicataria, ribasso offerto e importo di aggiudicazione

Atto di aggiudicazione: Determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 34 del 09/03/2023;

Ditta aggiudicataria: Compagnia delle Costruzioni s.r.l. – Via Rimembranze n. 6, San Giorgio di Piano (Bo);

Ribasso offerto: 12,12% sull’importo dei lavori posto a base di gara;

Importo di aggiudicazione: € 61.056,51 inclusi gli oneri di sicurezza pari a € 1.708,60;

Tempi di realizzazione dell'opera

90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Il Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Chiarelli**

Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs.
82/2005